



## ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

(ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಅಧಿನಿಯಮ 1999 ಮತ್ತು 2000  
ರನ್ವಯ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾದುದು)

ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲಾ ಟೆಂಡರ್ ಬುಲೆಟಿನ್

ಸಂಚಿಕೆ: 887

ದಿನಾಂಕ: 20-01-2018



**ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ**

(ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಅಧಿನಿಯಮ 2000 ರ ಮೇರೆಗೆ)

**ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲಾ ಟೆಂಡರ್ ಬುಲೆಟಿನ್**

**ಸಂಚಿಕೆ: 887 ದಿನಾಂಕ: 20-01-2018**

ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಈ ಕೆಳಗೆ ತೋರಿಸಿದ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳಿಂದ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾದ ಟೆಂಡರ್‌ಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಕಾಯ್ದೆ 1999 ನಿಯಮಗಳು 2000 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲಾ ಟೆಂಡರ್ ಬುಲೆಟಿನ್ ಮೂಲಕ ದಿನಾಂಕ:17-01-2018 ರಿಂದ 20-01-2018 ರವರೆಗೆ ಸ್ವೀಕೃತವಾದ ಜಾರಿಯಾದ ಭಾಗ-1 ಟೆಂಡರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಟೆಂಡರ್‌ಗಳು ಭಾಗ-2 ಅಂಗೀಕೃತ ಟೆಂಡರ್‌ಗಳ ಕಾರ್ಯದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಭಾಗ-3 ತಿರಸ್ಕೃತ ಟೆಂಡರ್‌ಗಳ ವಿವರ ಈ ಮೂಲಕ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕಾಲಂ ನಂ.2 ರಲ್ಲಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಪಡೆಯಲು ತಿಳಿಸಿದೆ.

**ಭಾಗ-01 (ಟೆಂಡರುಗಳು, ತಿದ್ದುಪಡಿ ಟೆಂಡರುಗಳು, ಮುಂದುವರಿದ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳ ಕುರಿತು ವಿವರ)**

ಕ್ರ. ಸಂ	ಟೆಂಡರ್ ಹೊರಡಿಸಿದ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ	ಟೆಂಡರ್ ಕ್ರಮಾಂಕ ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಇಎಂಡಿ ಮೊತ್ತ	ಖಾಲಿ ಟೆಂಡರ್ ಘಾಂಟಿಯನ್ನು ವಿತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ	ಫರ್ವಿಮಾಡಿದ ಟೆಂಡರ್ ಘಾಂಟಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ	ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾದ ಟೆಂಡರ್‌ಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುವ ದಿನಾಂಕ
01	02	03	04	05	06	07	08	09
01	ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ನಂ.1 ಹೇಮಾವತಿ ಬಲಮೇಲ್ವಂಡೆ ನಾಲಾ ವಿಭಾಗ ಗೋದರೆಯ	ಟೆಂಡರ್ ಮುಂದುವರಿಸಿ ದಿ:16-01-2018.	ಈ ಕಛೇರಿಯ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 11/2017-18 ದಿನಾಂಕ 04-11-2017 ರ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ: 04 ಕಾಮಗಾರಿಯ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ತಾಂತ್ರಿಕ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಮುಂದುವರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ದಿನಾಂಕಗಳನ್ನು ಮರು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೂಳಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ನಿಬಂಧನೆಗಳೂ ಹಾಗೆಯೇ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತವೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ website <a href="http://www.eproc.karnataka.gov.in">www.eproc.karnataka.gov.in</a> ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು	-	-	-	16-01-2018 ರಿಂದ 24-01-2018 ರ ಸಂಜೆ 4.00 ಗಂಟೆ ಒಳಗೆ	27-01-2018 ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11.00 ಗಂಟೆ
02	ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ನಂ.1 ಹೇಮಾವತಿ ಬಲಮೇಲ್ವಂಡೆ ನಾಲಾ ವಿಭಾಗ ಗೋದರೆಯ	ಟೆಂಡರ್ ಮುಂದುವರಿಸಿ ದಿ:16-01-2018.	ಈ ಕಛೇರಿಯ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 15/2017-18 ದಿನಾಂಕ 08-12-2017 ರ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ: 01 ರ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಭಾಗವಹಿಸಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ, ಎರಡನೇ ಕರೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ .ದಿನಾಂಕಗಳನ್ನು ಮರು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ನಿಬಂಧನೆಗಳೂ ಹಾಗೆಯೇ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತವೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ website <a href="http://www.eproc.karnataka.gov.in">www.eproc.karnataka.gov.in</a> ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು	-	-	-	16-01-2018 ರಿಂದ 24-01-2018 ರ ಸಂಜೆ 4.00 ಗಂಟೆ ಒಳಗೆ	27-01-2018 ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11.00 ಗಂಟೆ

03	ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಪುರಸಭೆ ಬೇಲೂರು	ನಂ: ಪು.ಬೇ/ಪ.ಅ./ /2017-18 ಡಿ:16-01-2018	ಬೇಲೂರು ಪುರಸಭಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನ, ನಗರದ ಸ್ವಚ್ಛ ಮತ್ತು ಪುರಸಭೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಇತರೆ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲು ಗೋಡೆ ಬರಹಗಳನ್ನು ಬರಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಆಸಕ್ತಿಯುಳ್ಳ ಕಲಾವಿದರು/ಪೇಂಟರ್ ರವರಿಂದ ಪ್ರತಿ ಚದರ ಅಡಿಗೇ ದರ ನಮೂದಿಸಿ ಕೊಡುವಂತಹ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೋರಲಾಗಿದೆ.	-	-	-	29-01-2018 ರಂದು ಸಂಜೆ 4.00 ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ	-
04	ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿ ಅರಸೀಕೆರೆ	ನಂ.ತಾಪಂಅ/ಲೆಕ್ಕ ಶಾಖೆ/ಲೆ.ನ/ಟೆಂಡರ್/2017-18 ಡಿ:09.01.2018	2017-18ನೇ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅನಿರ್ಭರದಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಗವಿಕಲರಿಗೆ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾದ ಶೇ.3%ರ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ವಿಕಲಚೇತನರಿಗೆ ಸೋಲಾರ್ ಎಲ್.ಇ.ಡಿ ಲ್ಯಾಂಪ್‌ಗಳನ್ನು Stand along solar LED lantern (it consists of 1. 3w LED Luminary, 2. 6v/4 ah Battery, 3. 6v/3w p5wp solar panel ) ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲು ಆಸಕ್ತ ಸರಬರಾಜುದಾರರಿಂದ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಅಪ್ಪಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ.	3.00	15000	-	31/01/2018ರ ಸಂಜೆ 4:00 ಗಂಟೆಯ ಒಳಗೆ.	-
05	ನಿರ್ದೇಶಕರು ಹಾಸನ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಸಂಸ್ಥೆ ಹಾಸನ	ಹಿಮ್ಮೆ/ಟಿ.ಎಸ್/ ಶ್ರೀ.ಚಾ.ಆ/ಸಿ.ಆರ್. ಫಿಲಂ 17/2017-18 ಡಿ:11.01.2018	ಹಾಸನ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧೀನದಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ ಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ರೇಡಿಯಾಲಜಿ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಸಿ.ಆರ್ ಮತ್ತು ಸಿ.ಟಿ ಫಿಲಂಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಮೂಲಕ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲು ಮರು ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಬಗ್ಗೆ	-	-	-	14.02.2018 ರ ಸಂಜೆ 5.00 ಗಂಟೆ	-
06	ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ನಂ.1 ಹೇಮಾವತಿ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲಾ ವಿಭಾಗ ಕಾನೀನಿ (ನಿ) ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಟೆಂಡರ್ ಮುಂದೂಡಿಕೆ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ-3 ಡಿ:11.01.2018	ಈ ಕಛೇರಿ ಟೆಂಡರ್ ನೋಟೀಫಿಕೇಷನ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 06/2017-18 ಯಲ್ಲಿನ 58 ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿನ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ 7, 44 & 45ರ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ತಾಂತ್ರಿಕ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮುಂದೂಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಪರಿಷ್ಕೃತ ದಿನಾಂಕಗಳನ್ನು ನಂತರ ಪ್ರಕಟಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು	-	-	-	-	-
07	ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಲೋಕೇಶ್‌ವರೇಗಿ ಬಂದರು ಮತ್ತು ಒಳನಾಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಹಾಸನ ವಿಭಾಗ	ಟೆಂಡರ್ ಸಂಖ್ಯೆ:69 :ಕಾಇಂ:ಲೋಇ:ಹಾ ಪಿಸಇಂ-1:2017-18 ಡಿ:16.01.2018.	Construction of Library building to Women Govt.First Grade college at Hassan Construction and Renovation of Existing Building to Govt. First grade College at Holenarasipura	70.00	1.40 ಲಕ್ಷ	-	31.01.2018 16.00 Hours	-
								1.26 ಲಕ್ಷ

